

ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಶಿರಸಿ (ಉ.ಕ.)

ಸಂ. ನಸಶಿ/ಕಾ.ವಿ./ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ./ಟೆಂಡರು/ಪ್ಯಾಕೇಜ್/ವಿವ-44/2009-10

ದಿನಾಂಕ:- 03.11.2009.

ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿ-2000 ರಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಶಿರಸಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. 1 & 2ರ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೊಹರಾದ ಲಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಟೆಂಡರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: **04.12.2009**ರಂದು ಸಂಜೆ: 4:30 ಗಂಟೆರೊಳಗಾಗಿ ಹಾಕುವುದು. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರು ಲಕೋಟಿಯನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: **04.12.2009**ರಂದು ಸಂಜೆ: 5:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ರಜೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ತೆರೆಯಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕಚೇರಿಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

1. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ನಮೂನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 05.12.2009 (ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ)
2. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರು ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 07.12.2009 (ಸಂಜೆ 4:30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ)
3. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರು ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ : 07.12.2009 (ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಿನಾಂಕಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆಯ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ನಮೂನೆ ಶುಲ್ಕ (ತೆರಿಗೆ ಸಹಿತ 4%)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ್ಜೆ
A	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (1): ವಾ.ನಂ. 1ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	4.90	12250-00	510	30 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 1, ಹುಲೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣೇಶನಗರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	3.15				
2	ವಾ.ನಂ. 1, ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ನರ್ಸರಿ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	0.85				
3	ವಾ.ನಂ. 1, ನಾರಾಯಣ ಪೋಲಿಸ್ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	0.90				
B	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (2): ವಾ.ನಂ. 2ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	9.50	23750-00	990	45 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 2, ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	9.50				

C	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (3): ವಾ.ನಂ. 4ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	9.25	23125-00	965	45 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 4, ಗಿರಿಜಾ ಭಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ರೋಡ್ಡಿಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	2.90				
2	ವಾ.ನಂ. 4, ಗಿರಿಜಾ ಭಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ವಾರೆಕರ್ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	0.70				
3	ವಾ.ನಂ. 4, ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರ ಭೂಮಿ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	3.10				
4	ವಾ.ನಂ. 4, ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಆರ್.ಡಿ. ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	0.70				
5	ವಾ.ನಂ. 4, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚೌಡರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಖಡೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	1.85				
D	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (4): ವಾ.ನಂ. 5ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	9.00	22500-00	940	45 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 5, ನಾಗೇಶ ಆಚಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಖಡೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	0.65				
2	ವಾ.ನಂ. 5, ನಾಗೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಖಡೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	0.65				
3	ವಾ.ನಂ. 5, ತಮ್ಮಯ್ಯ ಆಚಾರಿ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	0.55				
4	ವಾ.ನಂ. 5, ಬಿ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ವಾಮನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2.65				
5	ವಾ.ನಂ. 5, ಬಲೇಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	4.50				
E	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (5): ವಾ.ನಂ. 6ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	8.65	21625-00	890	45 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 6, ಪುಟ್ಟನಮನೆ ರಸ್ತೆ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	2.50				
2	ವಾ.ನಂ. 6, ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	3.60				
3	ವಾ.ನಂ. 6, ಮಸೀದಿ ಬದಿಯಿಂದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮನೆಯ ತನಕ ಖಡೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	0.70				
4	ವಾ.ನಂ. 6, ಮಹ್ಮದ ಹುಸೇನ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರತ್ನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	1.25				

F	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (6): ವಾ.ನಂ. 7ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ	4.20	10500-00	437	30 ದಿನ	ಮೂರನೇ
---	--	------	----------	-----	--------	-------

	ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.					ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 7, ಜೋಗ್‌ಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	4.20				
G	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (7): ವಾ.ನಂ. 8ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	4.50	11250-00	470	30 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 8, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಶೆಚೆಡಿಗಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	4.50				
H	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (8): ವಾ.ನಂ. 9ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	7.75	19375-00	806	45 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 9, ಉಣ್ಣೆಮಠದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ ಹೊಟೇಲ್ ಬದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	4.00				
2	ವಾ.ನಂ. 9, ಮಾರುತಿ ಮಸಾಲಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಯಿಂದ ಪಡ್ಡಿಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗಿರಣಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	3.75				
I	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (9): ವಾ.ನಂ. 10ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.55	8875-00	370	30 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 10, ದೇವಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗಡೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	3.55				
J	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (10): ವಾ.ನಂ. 11ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	11.00	27500-00	1144	45 ದಿನ	ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 11 ಸಮೃದ್ಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ವೆಲೆಂಟೈನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 60 ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	11.00				
K	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (11): ವಾ.ನಂ. 12ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.90	19750-00	822	45 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 12, ಬಂಗಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ವರೆಗೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	2.80				
2	ವಾ.ನಂ. 12, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ನಂ. 5ನೇ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	4.10				
3	ವಾ.ನಂ. 12, ಡಾನಬಾಸ್ಕೋ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	1.00				

L	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (12): ವಾ.ನಂ. 13ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ	8.40	21000-00	875	45 ದಿನ	ಮೂರನೇ
----------	---	-------------	----------	-----	--------	-------

	ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.					ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 13 ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಗೌರಿಶಂಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	4.00				
2	ವಾ.ನಂ. 13, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಜುವೇಲರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	4.40				
M	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (13): ವಾ.ನಂ. 14ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.05	10125-00	425	30 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ 14, ಸೂಪಾ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಕಂಪೌಂಡ್‌ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1.60				
2	ವಾ.ನಂ. 14, ಬಿದ್ದಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುಸಾಬ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಖಡೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	2.45				
N	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (14): ವಾ.ನಂ. 15ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	9.50	23750-00	988	45 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 15, ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಗೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	9.50				
O	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (15): ವಾ.ನಂ. 16ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.50	8750-00	364	30 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
i	ವಾ.ನಂ. 16, ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನಾಯಕ್ ಹೊಟೆಲ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	3.50				
P	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (16): ವಾ.ನಂ. 17ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.10	7750-00	323	30 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 17, ಅಜಂತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ದಿಂದ ಪ್ರಭು ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1.50				
2	ವಾ.ನಂ. 17, ಕರೀಂ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1.00				
3	ವಾ.ನಂ. 17, ಅಪ್ಸರಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್‌ದಿಂದ ಮೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.60				
Q	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (17): ವಾ.ನಂ. 18ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.70	14250-00	593	30 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 18, ನಜರು ಮನೆಯಿಂದ ಇಕ್ರಾ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.30				
2	ವಾ.ನಂ. 18, ಇಕ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯ ಗೋಡೆ ಎತ್ತರಿಸುವುದು.	0.80				
3	ವಾ.ನಂ. 18, ಬಿಳಗಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ದುಂಡಶಿ	1.10				

	ಚರಂಡಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.					
4	ವಾ.ನಂ. 18, ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕದ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1.50				
R	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (18): ವಾ.ನಂ. 19ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.20	15500-00	645	30 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 19, ಸ್ಮಶಾನ ಕಂಪೌಂಡದಿಂದ ಪಠಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ 100 ಮೀ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	6.20				
S	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (19): ವಾ.ನಂ. 20ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.65	14125-00	588	30 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 20, ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಲಯದಿಂದ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ನಿಲಯದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1.75				
2	ವಾ.ನಂ. 20, ಹನುಮಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಡಗಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	3.90				
T	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (20): ವಾ.ನಂ. 22ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.10	15250-00	635	45 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 22, ಡುಮಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಓಣಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2.30				
2	ವಾ.ನಂ. 22, ಇಜಂತರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಮಟಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	3.80				
U	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (21): ವಾ.ನಂ. 23ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.60	19000-00	791	45 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 23, ಖಾಜಿಗಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸಯ್ಯದ್ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	3.00				
2	ವಾ.ನಂ. 23, ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	3.00				
3	ವಾ.ನಂ. 23, ಮಸೀದಿಯಿಂದ ರಾಯರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	1.60				
V	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (22): ವಾ.ನಂ. 24ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.80	22000-00	916	45 ದಿನ	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 24, ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಖಡೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2.60				
2	ವಾ.ನಂ. 24, ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1.20				
3	ವಾ.ನಂ. 24 ವೀರಭದ್ರಗಲ್ಲಿ, ಪದ್ಮಾ ಹಳಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಭಟ್ಟಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	0.70				
4	ವಾ.ನಂ. 24, ವೀರಭದ್ರಗಲ್ಲಿ, ದಾವೋದರ್	4.30				

	ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬೋಳಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.					
W	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (23): ವಾ.ನಂ. 25ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	9.35	23375-00	973	45	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 25, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	6.50				
2	ವಾ.ನಂ. 25, ಹಾಲುಹೊಂಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನುಪಮ್ ನಿಲಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2.85				
X	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (24): ವಾ.ನಂ. 26ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.85	22125-00	921	45	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 26, ಗೌತಮ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಿಂದ ಭತ್ತದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಖಡೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	1.95				
2	ವಾ.ನಂ. 26, ಎಮ್.ಬಿ. ಹೆಗಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬನವಾಸಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1.75				
3	ವಾ.ನಂ. 26, ಖೂರ್ಸೆ ಕಂಪೌಂಡ್ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	2.15				
4	ವಾ.ನಂ. 26, ಗೌತಮ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಿಂದ ಬನವಾಸಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	3.00				
Y	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (25): ವಾ.ನಂ. 27ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.60	21500-00	895	45	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 27 ಗಾಂಧಿನಗರ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನ್ ಶಾನಭಾಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2.90				
2	ವಾ.ನಂ. 27 ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕೇಶವ ದೀವಾಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಪೋಳಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2.50				
3	ವಾ.ನಂ. 27 ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ನಿಲಯದಿಂದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿಲಯದವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1.80				
4	ವಾ.ನಂ. 27 ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸಿ.ಡಿ. ಯಿಂದ ಸದ್ಗುರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮಡಿವಾಳ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1.40				
Z	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (26): ವಾ.ನಂ. 28ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.75	9375-00	390	30	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 28, ಮಂಜುನಾಥ ನಿಲಯದಿಂದ ಅಂಬಾಗಿರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	3.75				

ZA	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (27): ವಾ.ನಂ. 29ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ	6.10	15250-00	635	45	ಮೂರನೇ
-----------	---	-------------	----------	-----	----	-------

	ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.					ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 29, ಅಂಬಾಗಿರಿ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	6.10				
ZB	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (28): 30ರಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.95	19875-00	827	45	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 30, ಕಾಮತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದೇವ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	5.60				
2	ವಾ.ನಂ. 30, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ 100 ಮೀ. ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2.35				
ZC	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ. (29): 31ರಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.90	22250-00	926	45	ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು
1	ವಾ.ನಂ. 31, ರಾಮನಬೈಲ್ ಬಸಪ್ಪ ದೇವರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಫಕೀರಸಾಬ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	8.90				

ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಪೂರ್ವ ಶರತ್ತುಗಳು:-

1. ಟೆಂಡರು ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 27-11-2009 ರಿಂದ 05-12-2009ರವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. (ಟೆಂಡರು ಫಾರ್ಮಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03-11-2009 ರಿಂದ 05-12-2009ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು).
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಶರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
3. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ನಮೂನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಟೆಂಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ.ಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ದೊಂದಿಗೆ ಪೊರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ, ಶಿರಸಿ ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಖುಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಖುಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ).
5. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದಾಯ ಕರ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಕರ ತೀರುವಳಿಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
6. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೊರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ, ಶಿರಸಿ ರವರ ಪದನಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿ.ಡಿ. ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
7. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರು ದರವಾರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಕಬ್ಬಾ ಹೊಂದಿದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
8. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎ. ಮೂಲಕವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
9. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಶರತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ (15) ರಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಠೇವಣಿ ತುಂಬಿದ 3 ದಿವಸದ ಒಳಗಾಗಿ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮರುದಿನವೇ ಸ್ಥಳ ಕಬ್ಬಾ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಟೆಂಡರು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮರು-ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
10. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನಾಗಲೀ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
11. ನಾ ಮಂಜೂರಾದ ಟೆಂಡರುದಾರರಿಗೆ ಇ.ಎಮ್.ಡಿ. ರಕಂನ್ನು ಟೆಂಡರು ದರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರವೇ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

12. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಲ ಮಿತಿಯೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಕುಂಠಿತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಟೆಂಡರು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
13. ಟೆಂಡರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತದ ಶೇ. 50%ರಷ್ಟು ಮೊಬಲಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಮಿತಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕುರಿತು ಅನುಭವ ಅರ್ಹತೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
14. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂರು ಹಂತದ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ) ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತಗೆದು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
15. ಯಶಸ್ವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರು ದರ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 20 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಶೇ. 5%ರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ಅಥವಾ ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ., ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ, ಶಿರಸಿರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.
16. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.
17. ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮುರಿತಾಯಿ ಮಾಡಲಾದ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಟೆಂಡರುದಾರರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಟೆಂಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
18. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
19. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
20. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ. ನ.ಅ.ಇ.-10/ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ./2007, ದಿ: 19.01.2007ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತವಾಗುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ/ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ 3ನೇ ಪಾರ್ಟಿಯ ತಪಾಸಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ 3ನೇ ಪಾರ್ಟಿಯು ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ನ್ಯೂನತೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 3ನೇ ಪಾರ್ಟಿಯ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 3ನೇ ಪಾರ್ಟಿಯವರ ವರದಿಯಂತೆ, ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಕ್ರಮಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಗಲಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ನೇರ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗುತ್ತೀರಿ.
21. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ವರದಿಯನ್ನು ಕಾಲ-ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.
22. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಶೇಖರಿಸುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
23. ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕರಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.
24. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ನಗರಸಭೆ, ಶಿರಸಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
25. ಟೆಂಡರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಶಿರಸಿ ನಗರಸಭೆಯ ಕಚೇರಿ (ಸಭಾ ಭವನ) ದಲ್ಲ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.
26. ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08384-226338, ಈ-ಮೇಲ್: comm_srs@yahoo.com.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ನಗರಸಭೆ, ಶಿರಸಿ.

ಪೌರಾಯುಕ್ತರು,
ನಗರಸಭೆ, ಶಿರಸಿ.